REALIZACE USPOR ENERGIE — ZAKLADNI SKOLA PALACKEHO

Zakladni Skola Palackého 1351, Moravska T febova

Kéd CPV
45214200 — 2 — Stavebni Gpravy Skolnich budov

Projektova dokumentace obsahuje ¢asti:

A Pravodni zprava

B Souhrnna technickd zprava

C Situacni vykresy

D Dokumentace objektl a technickych a technologickych zatizeni
E Dokladovad ¢ast

F Soupis praci

Stavba bude oznacena nasledujicim typem informacnich tabuli.

Zhotoveni a montdz velkoplosného celobarevného informacniho panelu. Rozmér tohoto
panelu bude 5100x2400 mm. Takto bude oznaceno stavenisté po dobu stavby.
Text a umisténi panelu bude urcen investorem.

Zhotoveni a montaz stalé informacni tabule (pamétni desky pro venkovni prostredi). Rozmér
této tabule bude 300x400 mm.
Text a barevnost feSeni budou uréeny investorem

B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,
Zajmové Uzemi se nachdzi v rovinatém terénu, v méstské zdstavbé.

b) vylet a zavéry provedenych prizkuml a rozborl (geologicky prlizkum, hydrogeologicky
prdzkum, stavebné historicky prizkum apod.),

Z4adné prazkumy ani rozbory nebyly provadény.
¢) stdvajici ochrannd a bezpecnostni pasma,
Nebudou stavbou dotcena.
d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

Rekonstruovanad stavba neni zahrnuta do uvedenych Gzemi.



e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na okolni pozemky a stavby, zadné ochranné prace nejsou

navrzeny. Odtokové poméry v Uzemi nebudou stavbou zménény.
Realizaci stavby dojde ke kratkodobému navySeni hlucnosti a prasnosti v lokalité v souvislosti
s provadénim stavebnich praci. Tyto negativni vlivy budou eliminovany pfedevsim smérovanim stavebni

¢innosti do denni doby pracovnich dni.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Zadné asanaéni prace nejsou soudasti stavby. Bude provedena demolice stavajicich otvorovych

vyplni a stfesnich plasta.
Vzrostla zelen v blizkosti stavby bude opatfena ochrannym bednénim, ndletové dreviny budou

v nezbytném rozsahu odstranény (cca 150 m?).

g) pozadavky na maximalni zabory zemédeélského pldniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni
funkce lesa (docasné / trvalé),

Nejsou, veskeré zabory stavbou dotéenych pozemkl budou docasné.

h) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Napojeni na dopravni infrastrukturu neni feseno, stavba nevyZaduje zménu ani Upravu
dopravniho reseni lokality.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Planované obdobi realizace vystavby je uvaZovano cerven az fijen roku 2014. Stavba nema
Zadnou podminujici investici.
B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Pfedmétem navrhovanych stavebnich Uprav je objekt Zakladni Skoly, Palackého ¢&.p. 1351.
Navrhovanda stavebni opatfeni maji vést ke zlepSeni tepelné technickych vlastnosti posuzovaného
objektu a k Uspore energie na zakladé zpracovaného energetického auditu této budovy.

Objekt Skoly byl postaven v 70 - letech 20. stoleti.
V celém objektu Skoly jsou pouZita typovd drevénd okna, pouze prizemni cast hlavniho

vstupu a vstupu do objektu SMV je prosklena vykladci, resp. prosklenymi vstupnimi sténami.

Objekt skoly ma parcelni éislo st. 1405/3 a 1405/8.

Skolnim zafizeni ma kapacitu 900 7akd v deviti ro¢nicich. Vyuku zajituje 34 vyuéujicich a 4

vychovatelé.



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Jednad se o stdvajici stavbu, urbanistické reseni stavby nebude ménéno. Architektonické reseni
stavby je vyjadfeno pouze barevnym resenim.

b) architektonické fesSeni - kompozice tvarového reseni, materiadlové a barevné reseni.

Architektonické feSeni stavby je vyjadfeno pouze barevnym feSenim. Bude provedeno
kompletni zatepleni objektu kontaktnim zateplovacim systémem, bude provedena vyména oken a dvefi.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Bez zmén.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici feSeni bezbariérového uzivani stavby nebude dotceno, neni v projektu reSeno.
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Realizace stavby naznamena navyseni bezpecnostnich rizik spojenych s uZivanim stavby a dotéenych
budov.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni feseni,

Jedna se o zatepleni stén, stfech jednotlivych objektd (pavilond), vyménu oken a dvefi.
b) konstrukéni a materialové reseni,

Stény — provedeni zatepleni obvodovych stén objektu vnéjsim tepelné izolaénim kompozitnim
systémem s tepelnym izolantem tl. 100 mm, 140 mm a 160 mm (dle jednotlivych pavilona).

Stropy (podlaha v podstifesnim prostoru) — provedeni zatepleni v celé plose podlahy mineraini
vatou tl. 200 a 300 mm (dle jednotlivych pavilon().

Osténi dvefi a oken, parapety oken — zatepleni bude provedeno tepelnym izolantem
tl. 30 mm.

Stfechy — na stdvajici plochou stfechu spojovacich krékli a objektu télocviény bude provedeno
zatepleni tl. 200 mm, resp. 300 mm + nové hydroizolacni souvrstvi.

Okna — vyména stavajicich drevénych zdvojenych oken za nova okna plastova sizolacnim
dvojsklem a soucdinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2 W/m2K1.

Stavajici (dfive vyménéna) plastova okna budou ponechana.

Ve schodistovém prostoru uéebnovych pavilon a objektu SMV je navriena nova hlinikova
prosklend fasada rostové konstrukce (hlinikové profily s prerusenymi tepelnymi mosty), barva bila.
V nosném rastru prosklené stény jsou navrzena sklopna okenni k¥idla (osazeni pakovych ovladaca).



Dvere — vyména stdvajicich vstupnich dvefi s jednoduchym zasklenim za nové hlinikové, resp.
plastové dvere s bezpecénostnim sklem a soudinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2 W/m2K1.

Sokl — stavajici keramicky obklad bude odstranén, bude provedeno vystérkovani zdiva v plose
soklu.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Mechanickd odolnost a stabilita kontaktniho zateplovaciho systému je zajisténa lepenim a
mechanickym kotvenim k nosnému podkladu. Budou provedeny tahové zkousky, protokol z
téchto provedenych zkousek bude slouZit jako podklad pro vypracovani statického vypoctu navrhu
kotveni ETICS.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni,
Technické zafizeni neni predmétem zpracované projektové dokumentace.
b) vycet technickych a technologickych zafizeni.
Technologicka zaftizeni nejsou predmétem zpracované projektové dokumentace.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

a) rozdéleni stavby a objekt( do poZarnich usekd,

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti,

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd véetné poZzadavk( na zvyseni
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Unikovych cest,

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru,

f) zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, poptipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitfnich a
vnéjsich odbérnych mist,

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zdsahu (pfistupové komunikace, zdsahové cesty),

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodnd potrubi, vzduchotechnicka
zarizeni),

i) posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zarizenimi,

j) rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.

Pozarné bezpecnostni feseni je doloZzeno jako samostatna priloha za souhrnnou technickou
zpravou.
B.2.9 Zasady hospodafreni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Je feseno ve zpracovaném energetickém auditu.



b) energeticka naro¢nost stavby,
Je feseno ve zpracovaném energetickém auditu.
c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojl energii.
Neni feseno.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady feSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a
dale zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).
Navrhovanou stavebni Upravou nebude zménéno.
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
Neni feseno.
b) ochrana pred bludnymi proudy,
Neni feseno.
¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Neni feseno.
d) ochrana pred hlukem,
Neni feseno.
e) protipovodriova opatieni.
Neni feseno.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Jedna se o stavajici objekt, neni feseno.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Jedna se o stavajici objekt, neni feseno.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni,

Dopravni feseni lokality nebude stavbou dotceno. V prlibéhu provadéni stavebnich praci dojde
pouze k mirnému zvySeni pohybu stavebni a montazni techniky po mistnich komunikacich.
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b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
ZGstava stavajici.
¢) doprava v klidu,
Realizace stavby neni vazana na potrebu vzniku novych parkovacich mist.
d) pésia cyklistické stezky.
ZUstava stavajici.
B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Upravy,

Nejsou navrieny, dotéené povrchy budou po dokonceni stavebnich praci uvedeny do
plvodniho stavu.

b) pouzZité vegetacni prvky,
Neni navrzena nova vysadba okrasnych drevin.
c) biotechnicka opatreni.
Neni soucasti zpracované projektové dokumentace.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi v Uzemi.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,

Jedna se o stavajici stavbu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Jedna se o stavajici stavbu.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,
Neni feseno.

e) navrhovana ochrannda a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu.

Neni feseno.



B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni Ukolld ochrany obyvatelstva.

Zarizeni civilni ochrany nebudou stavbou dotéena. Pohyb osob v objektech a v okoli stavby nebude
pfi jejim provadéni zasadné omezen, Unikové vychody budou zachovany v nezménéné sirce.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Dodavka elektrické energie bude po dobu vystavby feSena ze stavenistniho rozvadéce

napojeného ve stavajicim objektu (po dohodé s uzivatelem).
Dodavka vody bude zajisténa ze stavajiciho objektu (po dohodé s uzivatelem).
Zhotovitel stavby rozmisti na stavbé chemické WC.

b) odvodnéni stavenisté,
Odvodnéni stavenisté neni feSeno.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Hlavni pfijezd na stavenisté je ulici Palackého. Doprava vramci provadéni stavebnich praci
nebude vyZadovat zdsahy do provozu stavajici dopravy, vedené stavbou dotéenymi vozovkami a ulicemi

mésta.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba nema negativni vliv na sousedni stavby a pozemky.
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Zadné asanaéni prace nejsou soudasti stavby. Bude provedena demolice stdvajicich otvorovych
vyplni a stfesnich plasta.

Vzrostla zelen v blizkosti stavby bude opatfena ochrannym bednénim, ndletové dreviny budou
v nezbytném rozsahu odstranény (cca 150 m?).
f)  maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

Nejsou, veskeré zabory stavbou dotcenych pozemkl budou docasné.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

S odpady vznikajicimi pfi vystavbé (stara okna, dvere, tepelné izolace a stfesni krytiny) bude
nakladano dle pfislusnych predpisii a norem, odpady budou tfidény a ukladany dle charakteru na
uréena ulozisté.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Nejsou.



i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

Vystavba bude mit minimalni dopad na Zivotni prostfedi. Vzhledem k charakteru a rozsahu
provadénych praci se ucinky vlivu na Zivotni prostredi tykaji pouze odpadového hospodafstvi, ochrany
proti hluku a ochrany proti prachu.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci podle jinych pravnich predpisa),

Na stavenisti budou dodrZovana veskera bezpecnostni opatfeni a normy pfi provadéni
stavebnich praci.

Povinnosti vedoucich pracovnikli je proskoleni vSech pracovnikl, provadéni zapisi do
stavebniho deniku a pribézina kontrola bezpecnosti prace. Pracovisté musi byt fadné osvétleno.

Zadavatel stavby je povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace,
prislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dni pred predanim stavenisté zhotoviteli.

Vystavbu je nutné véas oznamit mistnim obcanlm a zajistit v predstihu dopravni znacky
v souladu se situaci dopravniho reseni.

Bezpecnost prace na stavenisti je vidy povinnosti realizanich firem, avSak ustanoveni
koordinatora bezpecénosti prace je povinnosti stavebnika.

Zadavatel stavby je povinen ustanovit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti v pfipadé, budou — li na stavenisti plisobit zaméstnanci vice nezZ jednoho zhotovitele stavby
a celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dni, ve kterych budou
vykonavany prace a c¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu
delsi nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a cinnosti béhem realizace dila
presahne 500 pracovnich dni v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

Cinnost koordinatora pfi piipravé dila a p¥i jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz
osobou. Zadavatel stavby je povinen predat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho
¢innost, véetné informace o fyzickych osobach, které se mohou sjeho védomim zdrzovat na
stavenisti.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

V navrhu stavby jsou dodrZzeny veskeré technické poZadavky na stavby a veskeré obecné
technické pozadavky.

ProtoZe se jednd o rekonstrukci obvodového plasté, vyménu oken a stfesniho plasté budov,
prebird ndvrh stavby soucasnou Uroven uzivani stavby, neméni ji, ani ji nijak nedopliuje.

[) zasady pro dopravné inZenyrské opatteni,

Po dobu provadéni stavebnich praci budou zhotovitelem wvyuzivany stavajici vozovky a
chodniky.

Stavba je oplocena, zafizeni stavby se nachazi uvnitf aredlu, stavba nevyZzaduje dopliujici
dopravni znaceni.

[) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni
proti ucink(m vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.),

v s

Stavba nevyZaduje Zzadné specidlni podminky pro jeji provadéni.



m) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Zahajeni stavby: 06. 2014
Vymeéna oken: 07.-08.2014
Zatepleni: 07.-09.2014
Ukonceni stavby: 10. 2014

Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

v Pardubicich, srpen 2013 vypracoval: Ing. L. Némec
K. DoSelova



