





SPOJOVACÍ KRČEK D




PŘÍČNÝ ŘEZ



PŮDORYS



PŮDORYS STŘECHY




DEMONTÁŽE :

- OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITĚ ZASKLENÉ, VELIKOST 1800x1500 mm, 1 ks VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ, R.Š. 330 mm
- OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITĚ ZASKLENÉ, VELIKOST 1500x1500 mm, 4 ks VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ, R.Š. 330 mm

POZNÁMKA :

ODSEKÁNÍ KERAMICKÉHO SOKLU PO OBVODĚ OBJEKTU
DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO CHODNÍKU PO OBVODĚ OBJEKTU, ŠÍŘKA 500 mm
DEMONTÁŽ HROMOSVODŮ (ODŘEZÁNÍ ÚCHYTŮ), cca 40 bm
DEMONTÁŽ ATIKOVÝCH PLECHŮ (R.Š. 500 mm), cca 40 bm
DEMONTÁŽ NAPOJOVACÍCH PLECHŮ (NAVAZUJÍCÍ PAVILONY), R.Š. 330 mm, cca 22 bm
DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ STŘECHY U ŽLABŮ, R.Š. 330 mm, cca 40 bm
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ š = 150 mm, cca 35 bm
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ d = 100 mm, cca 10 bm
DEMONTÁŽ KABELOVÉ LIŠTY, cca 23 bm
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE A STŘEŠNÍ ŽIVIČNÉ KRYTINY V PLOŠE STŘECHY



ČLENĚNÍ STAVBY:

- S001 - ŠATNY
- S002 - U-12
- S003 - U-15
- S004 - DILNY
- S005 - SMV
- S006 - TELEVOČNA
- S007 - SPOJOVACÍ KRČKY

± 0,000 = 369,600

K00 CPV
45214200 - 2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍCH BUDOV

ZMĚNA Č.:	VYPRACOVAL:	SCHVÁLIL:	DATUM:	PODPIS:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. JIŘÍ ŠKODA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL:	TECHNICKÁ KONTROLA:		
PROFES: STAVEBNÍ				
ING. L. NĚMEC	ING. L. NĚMEC	ING. PAVEL KVÁČEK		
INVESTOR: MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, NÁM. T.G. MASARYKA Č.P.2935, 57101 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			ČÍSLO ZAKÁZKY	13P170
NÁZEV AKCE: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - ZŠ PALACKÉHO, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			FORMÁT A4	8 A4
OBJEKT: SO 07 - SPOJOVACÍ KRČKY			DRUH PROJEKTU	DPS
ČÁST: STAVEBNÍ			DATUM	08/2013
			MĚŘÍTKO	1:100
NÁZEV VÝKRESU: spojovací_krcek_D.dwg			ČÍSLO VÝKRESU:	11
			PÁŘE Č.:	