
  

 TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

 REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – Základní škola Palackého  
 
 
Základní škola, Palackého 1351, Moravská T řebová 
 
Kód CPV 
45214200 – 2 – Stavební úpravy školních budov 

 
SO 07 – spojovací kr čky 
 
 Úvod:   
 
 Předmětem navrhovaných stavebních úprav je objekt základní školy v Moravské 
Třebové, Palackého č.p. 1351.  
 Navrhovaná stavební opatření mají vést ke zlepšení tepelně technických vlastností 
posuzovaného objektu základní školy a k úspoře energie na základě zpracovaného 
energetického auditu této budovy. 
 Objekt základní školy byl postaven v 70-letech 20. století. Vlastní objekt základní 
školy je řešen dispozičně jako sestava jednotlivých učebnových pavilonů, objektu 
tělocvičny a objektu cvičného bazénu. Jednotlivé pavilony, cvičný bazén a tělocvična jsou 
vzájemně komunikačně propojeny spojovacími jednopodlažními krčky.   
 Sokl jednotlivých pavilonů a objektů výšky cca 250 až 550 mm je obložen 
keramickými pásky v barvě hnědočervené. Ve všech objektech základní školy jsou použita 
typová dřevěná okna, pouze prosklené obvodové stěny jsou realizovány ocelovými 
výkladci a okny. 
 Objekt základní školy je členěn do funkčních zón, které odpovídají provozním 
celkům školy a současně tvoří dilatační celky této stavby. 
 
 Objekty spojovacích krčků jsou jednopodlažní. Budovy mají ploché střechy. 
 Obvodové stěny spojovacích krčků jsou provedeny z plynosilikátového zdiva 
tloušťky 300 mm.  
 Základy objektu jsou provedeny z prostého betonu (základové pasy).     
 

 Stavba je umíst ěna :  k.ú. Moravská T řebová (698806)  
 
 
Objekt základní školy je rozdělen na následující stavební objekty (pavilony): 
 

SO 01 – šatny 
SO 02 – U-12 
SO 03 – U-15 
SO 04 – dílny 
SO 05 – SMV 
SO 06 – tělocvična 
SO 07 – spojovací krčky 
 

  



  

 Střechy jednotlivých pavilonů jsou sedlové s valbami. Zastřešení objektu tělocvičny, 
cvičného bazénu a spojovacích krčků je tvořené plochou jednoplášťovou střechou.  
 
 
Skupina navrhovaných opat ření ke zlepšení tepeln ětechnických vlastností objektu a 
úspor energií zahrnuje:  
 
 
 Stěny – provedení zateplení obvodových stěn objektu vnějším tepelně izolačním 
kompozitním systémem s tepelným izolantem  
– minerální vata tl. 100 mm (λ=0,036 W/mK) – krček B, C, D a E.  
– minerální vata tl. 160 mm (λ=0,036 W/mK) – krček A.  
 
 Střechy  – na stávající plochou střechu objektu bude provedeno zateplení  
z minerální vaty tl. 200 mm  (λ=0,038 W/mK) + hydroizolační souvrství – krček B, C, D a E,  
z minerální vaty tl. 300 mm  (λ=0,038 W/mK) + hydroizolační souvrství – krček A. 
 
 Ostění dve ří a oken, parapety oken  – zateplení bude provedeno minerální vatou tl. 
30 mm (λ=0,036 W/mK).  
 
 Okna  – výměna stávajících dřevěných zdvojených oken za nová okna plastová 
s izolačním dvojsklem a součinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2 W/m2K1. Barva 
bílá. Prosklené stěny jsou nahrazeny novými hliníkovými prosklenými fasádami roštové 
konstrukce (hliníkové profily s přerušenými tepelnými mosty), barva bílá. V nosném rastru 
prosklených stěny jsou navržena sklopná okenní křídla.  
  
 Dveře – výměna stávajících vstupních dřevěných dveří za nové vstupní prosklené 
stěny s bezpečnostním vrstveným sklem a součinitelem prostupu tepla celého otvoru   
U=1,2 W/m2K1. Budou osazeny nové vstupní stěny (hliníkové rámy s přerušeným tepelným 
mostem) a plastové vstupní stěny, barva bílá.  
 
 Sokl  – stávající keramický obklad bude odstraněn, bude provedeno vystěrkování 
zdiva v ploše soklu. Povrchová úprava soklového zdiva bude provedena probarvenou 
strukturovanou omítkou. 
 
Bourací práce:  
 
- demontáž stávajících dřevěných zdvojených oken včetně rámů těchto oken, ocelových 
prosklených vstupních stěn včetně vstupních dveří. 
- odstranění všech nesourodých prvků z fasády - ocelové mřížky, zvonky, vypínače, antény, 
informační tabulky atd. 
- dočasná demontáž stávajících hromosvodů uchycených na fasádách objektu a opětná 
montáž demontovaných hromosvodů.  
- demontáž dešťových svodů včetně odstranění úchytů dešťových svodů. 
 
- demontáž stávajícího okapového chodníku (betonové dlaždice 500x500x60 mm) po 
obvodě objektu 
 
 Veškerá nebezpe čná su ť, případně nebezpečné odpady (lepenky, izolace) bude 
uložena na skládku odpad ů do vzdálenosti cca 20 km. Kovový materiál bude odv ezen 



  

do sb ěrných surovin. 
 
Zemní práce:  
 
Zemní práce nebudou prováděny. 
 
Základy:  
 
Žádné nové základy v projektu nebudou prováděny. 
 
Svislé konstrukce:  
 
- Před zahájením zateplovacích prací zhotovitel vyzna čí na vnějších pláštích 
jednotlivých objekt ů veškeré p řípadné sít ě pod omítkou, a p ři provád ění 
zateplovacího systému bude tyto sít ě respektovat, aby nedošlo k jejich poškození, 
především p ři vrtání kotev zateplovacího systému. 
 
- Fasáda objektu bude očištěna, nesoudržné části budou odstraněny a opraveny.  
Po očištění fasády (prach, mastnota) bude provedeno zateplení vnějším tepelně izolačním 
kompozitním systémem s tepelným izolantem, minerální vata tl. 100 mm (λ=0,036 W/mK) – 
krček B, C, D a E, minerální vata tl. 160 mm (λ=0,036 W/mK) – krček A.  
 .  
- Objekt bude opatřen novou probarvenou silikonovou omítkou tl. 1,5 mm (barevný odstín 
omítky řeší výkresová dokumentace). 
 
Vnější tepeln ě izolační kompozitní systém ETICS  
 
 Pro nedostatečné tepelně technické vlastnosti bude obvodový plášť objektu opatřen 
vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS).  
 Zateplení bude provedeno certifikovaným systémem, bude dodržen technologický 
postup aplikace tohoto systému a bude doloženo prohlášení o shodě podle příslušného § 
zákona a dále dle znění pozdějších předpisů. 
  
Výměna výplní otvor ů: 
 
 Stávající dřevěná okna budou demontována včetně rámů, budou osazena nová 
plastová okna v podobném členění.  
 Předpokládá se osazení plastových oken z vícekomorových (minimálně 4x) 
vyztužených profilů. Zasklení bude provedeno izolačními dvojskly (4-16-4).  
 Celkový součinitel prostupu tepla otvorové konstrukce výrobku bude minimálně 
U=1,2 W/m2K1. Stavební hloubka rámů oken bude min. 68 mm. Skla budou osazena do 
nerezového distančního rámečku. 
 U oken budou osazeny venkovní titanzinkové parapetní plechy r.š. 500 mm. 
 
 Prosklené stěny budou nahrazeny novými hliníkovými prosklenými fasádami roštové 
konstrukce (hliníkové profily s přerušenými tepelnými mosty), barva bílá, součinitel prostupu 
tepla U otvoru = 1,2 Wm2K. V nosném rastru prosklených stěn jsou navržena sklopná 
okenní křídla. 
 



  

 
 Dveře – výměna stávajících vstupních prosklených dřevěných stěn s dveřmi za nové 
plastové, resp. hliníkové sestavy zasklené bezpečnostním vrstveným sklem, součinitel 
prostupu tepla U otvoru = 1,2 W/m2K1.  
 
 Po osazení oken a dveří budou vnitřní ostění začištěna štukovou omítkou a vnitřní 
stěna s novými okny bude v ploše 2x vybílena malbou. 
 
Vodorovné konstrukce:  
 
 Střecha – ze stávající střechy objektu bude odstraněno v ploše hydroizolační 
souvrství včetně tepelné izolace. 
  
Na původní konstrukci střech: 
 
 Bude provedena tepelná izolace z minerální vaty dle návrhu auditora v tl. 200 mm – 
krček B, C, D a E, resp. tl. 300 mm – krček A (jedná se o komletizované dílce 
s nakašírovaným asfaltovým pásem). Nová skladba střešního pláště bude fixována ke 
stávajícímu nosnému podkladu polyuretanovým lepidlem. Hydroizolační vrstva, pás ze SBS, 
(z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože jednosměrně vyztužené 
skleněnými vlákny a s hrubozrnným břidličným posypem, celková tloušťka je 5,2 mm) bude 
také plnoplošně nataven k nově položené tepelněizolační vrstvě.Na stávající nosný podklad 
bude nataven asfaltový pás tl. 4 mm (plní funkci parotěsné zábrany). 
  
Omítky:  
 
 Všechny nové vyzdívky (parapety oken, zazděné a zmenšené okenní otvory) budou 
opatřeny omítkou vápenocementovou hladkou. 
 Zateplené obvodové zdivo bude opatřeno novou probarvenou silikonovou omítkou   
tl. 1,5 mm (barevný odstín řeší výkresová dokumentace). 
 Po osazení oken, prosklených stěn a dveří budou vnitřní ostění začištěna novou 
vnitřní štukovou omítkou a bude provedena výmalba celé příslušné stěny objektu. 
 
Izolace proti vod ě: 
 
 Není řešena. 
 
Tepelné izolace:  
 
 Tepelné izolace obvodových konstrukcí budou provedeny dle výsledků energetického 
auditu: 
 
 Stěny – provedení zateplení obvodových stěn objektu vnějším tepelně izolačním 
kompozitním systémem s tepelným izolantem  
– minerální vata tl. 100 mm (λ=0,036 W/mK) – krček B, C, D a E.  
– minerální vata tl. 160 mm (λ=0,036 W/mK) – krček A.  
 
 Střechy  – na stávající plochou střechu objektu bude provedeno zateplení  
z minerální vaty tl. 200 mm  (λ=0,038 W/mK) + hydroizolační souvrství – krček B, C, D a E,  
z minerální vaty tl. 300 mm  (λ=0,038 W/mK) + hydroizolační souvrství – krček A. 



  

 
 
 Ostění dve ří a oken, parapety oken  – zateplení bude provedeno minerální vatou tl. 
30 mm (λ=0,036 W/mK).  
 
 Okna  – výměna stávajících dřevěných zdvojených oken za nová okna plastová 
s izolačním dvojsklem a součinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2 W/m2K1. Barva 
bílá. Prosklené stěny jsou nahrazeny novými hliníkovými prosklenými fasádami roštové 
konstrukce (hliníkové profily s přerušenými tepelnými mosty), barva bílá. V nosném rastru 
prosklených stěny jsou navržena sklopná okenní křídla.  
  
 Dveře – výměna stávajících vstupních dřevěných dveří za nové vstupní prosklené 
stěny s bezpečnostním vrstveným sklem a součinitelem prostupu tepla celého otvoru   
U=1,2 W/m2K1. Budou osazeny nové vstupní stěny (hliníkové rámy s přerušeným tepelným 
mostem) a plastové vstupní stěny, barva bílá.  
 
  
Izolace protichemické:  
 
 Ve stavbě nebudou použity speciální protichemické izolace. 
 
Izolace zvukové:  
 
 Ve stavbě nebudou použity speciální zvukové izolace. 
 
Podlahy:  
 
 Ve stavbě nebudou nové podlahy prováděny. 
 
Tesařské práce:  
 
 Ve stavbě nebudou tesařské práce prováděny. 
 
Truhlá řské práce:  
 
 Ve stavbě nebudou truhlářské práce prováděny. 
 
Plastové výrobky:  
 
 Stávající dřevěná okna budou demontována, včetně rámů oken, do upravených 
okenních otvorů budou osazena nová plastová okna v podobném členění. Předpokládá se 
osazení plastových oken z vícekomorových (minimálně 4x) vyztužených profilů. Zasklení 
bude provedeno izolačními dvojskly (4-16-4). Celkový součinitel prostupu tepla otvorové 
konstrukce výrobku bude minimálně U=1,2W/m2K1.  Stavební hloubka rámů bude min. 68 
mm. Skla budou osazena do nerezového distančního rámečku. 
   
 
 



  

Kovové výrobky:  
 
 Stávající vstupní prosklené stěny se vstupními dveřmi budou vybourány a budou 
osazeny nové hliníkové sestavy vstupních dveří a prosklených stěn, konstrukce 
s přerušenými tepelnými mosty (barva bílá). Zasklení bude provedeno bezpečnostním 
vrstveným sklem. Celkový součinitel prostupu tepla otvorové konstrukce výrobku bude 
minimálně U=1,2W/m2K1. 
   
Klempí řské práce, hromosvody:  
 
 Na objektu bude v souvislosti se zateplením nutno provést nové oplechování 
parapetů oken a prosklených stěn a oplechování atik. Oplechování bude provedeno 
z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm.   
 Při provádění zateplení fasád je nutné provést demontáž stávajících hromosvodů a 
jejich následnou novou instalaci.  
 Po instalaci hromosvod ů bude provedena jejich revize.  
 Bude provedena demontáž stávajících dešťových svodů a montáž nových dešťových 
svodů včetně nových úchytů dešťových svodů (titanzinek). 
 
Zámečnické výrobky:  
 
 Veškeré zámečnické výrobky budou do zateplovacího systému kotveny dle detailů 
zateplení. Znovu osazeným prvkům bude nutné nastavit (prodloužit) kotvící prvky, které 
budou doměřeny a navrženy během demontáže, až bude možné určit kvalitu stávajících 
kotev.  
 Při případném svařování ocelových konstrukcí v blízkosti kontaktního zateplovacího 
systému bude nutné zajistit jeho ochranu proti poškození vysokými teplotami. 
  
Doplňkové konstrukce a práce:  
 
 Nejsou řešeny. 
 
Obklady:  
 
 Ve stavbě nebudou práce prováděny. 
 
Nátěry:  
 
 Ocelové konstrukce, zámečnické výrobky budou opatřeny nátěrem 1x základní 
syntetickou barvou a 2x syntetickým emailem. 
 Barevný odstín fasádních ploch řeší výkresová dokumentace. 
 
Malby:  
 
 Po osazení nových plastových oken a hliníkových prosklených stěn s vstupními 
dveřmi budou vnitřní stěny po začištění ostění novou štukovou omítkou 2x v ploše příslušné 
stěny vybíleny. 
 



  

 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví:  
 
 Veškeré práce na stavbě je nutné provádět dle předepsaných technologií, za 
dodržení předepsaných materiálů a za odborného stavebního dohledu. Při práci se musí 
používat ochranné pracovní prostředky dle platných bezpečnostních předpisů a druhu 
vykonávané práce.  
 Před zahájením prací dodavatel seznámí pracovníky se všemi souvisejícími 
bezpečnostními předpisy, směrnicemi, nařízeními a vyhláškami. Po dobu výstavby budou 
respektovány příslušné normy a předpisy, stavba bude prováděna za odborného 
technického dozoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Pardubicích, 08. 2013                                                           vypracoval: Ing. L. Němec 
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