TECHNICKA ZPRAVA

REALIZACE USPOR ENERGIE — Zakladni 3kola Palackého

Z&kladni Skola, Palackého 1351, Moravskd T Febova

Koéd CPV
45214200 — 2 — Stavebni upravy Skolnich budov

SO 01 — Satny

Uvod:

Pfedmétem navrhovanych stavebnich Gprav je objekt zakladni Skoly v Moravské
Trebové, Palackého ¢&.p. 1351.

Navrhovana stavebni opatfeni maji vést ke zlepSeni tepelné technickych vlastnosti
posuzovaného objektu zakladni Skoly a k Uspofe energie na zakladé zpracovaného
energetického auditu této budovy.

Objekt zakladni Skoly byl postaven v 70-letech 20. stoleti. Vlastni objekt zakladni
Skoly je FfeSen dispozicné jako sestava jednotlivych uéebnovych pavilona, objektu
télocvicny a objektu cvicného bazénu. Jednotlivé pavilony, cviény bazén a télocvi¢na jsou
vzajemné komunikacné propojeny spojovacimi jednopodlaznimi kréky.

Sokl jednotlivych pavilond a objektl vySky cca 250 az 550 mm je oblozen
keramickymi pasky v barvé hnédocervené. Ve vSech objektech zakladni Skoly jsou pouzita
typova dfevéna okna, pouze vstupni stény a okna Saten, proskleni obvodovych stén
bazénu a télocvicny je realizovano ocelovymi vykladci a okny, resp. sklobetonovymi
velkoploSnymi okny.

Objekt zakladni Skoly je ¢lenén do funk&nich zén, které odpovidaji provoznim
celkim Skoly a soucasné tvofi dilatacni celky této stavby.

Objekt Saten je jednopodlazni, nepodsklepena budova o pidorysnych rozmérech
cca 12,70x60,60 m. Budova ma sedlovou stfechu s valbami. V této budové jsou umistény
Satny déti.

Objekt je tfitraktovy se dvéma fadami vnitfnich ocelovych sloupu. Hloubka
jednotlivych traktd je 3,020 — 6,260 — 3,020 m.

V pficném sméru tvofi nosnou konstrukci pro zastfeSeni objektu ocelové ramy o
tfech polich. Jednotlivé nosné ocelové ramy jsou podélné ve vzajemnych vzdalenostech
3,00 m.

Parapetni a Stitové stény objektu Saten jsou provedeny z plynosilikatového zdiva
tloustky 300 mm.

Zaklady objektu jsou provedeny z prostého betonu (zakladové pasy, resp.
zakladové patky).

Stavba je umist éna : k.U. Moravska T Febova (698806)



Objekt zakladni Skoly je rozdélen na nésledujici stavebni objekty (pavilony):

SO 01 - satny
SO 02 - U-12
SO 03 - U-15
SO 04 — dilny
SO 05 - SMV

SO 06 — télocvicna
SO 07 — spojovaci krcky

Stfechy jednotlivych pavilonu jsou sedlové s valbami. ZastfeSeni objektu télocvicny,

cviéného bazénu a spojovacich kréku je tvorené plochou jednoplasStovou stfechou.

Skupina navrhovanych opat Feni ke zlepSeni tepeln étechnickych vlastnosti objektu a
uspor energii zahrnuje:

Stény — provedeni zatepleni obvodovych stén objektu vnéjSim tepelné izolacnim
kompozitnim systémem s tepelnym izolantem — mineralni vata tl. 100 mm (A=0,036 W/mK).

Stropy (podst feSni prostor ) — provedeni zatepleni v ploSe padniho prostoru
mineralni vatou tl. 200 mm (A=0,036 W/mK). Tepelna izolace bude plosné prekryta diftzné
otevienou ochrannou folii.

Osténi dve fi a oken, parapety oken — zatepleni bude provedeno mineralni vatou tl.
30 mm (A=0,036 W/mK).

Okna — vymeéna stavajicich ocelovych zdvojenych oken za nova okna plastova
s izola¢nim dvojsklem a soucinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2 W/m2K1. Barva
bila.

Dvere — vymeéna stavajicich vstupnich ocelovych dvefi s nadsvétliky za nové vstupni
prosklené stény s bezpeénostnim vrstvenym sklem a soucinitelem prostupu tepla celého
otvoru U=1,2 W/m2K1. Budou osazeny nové vstupni stény (hlinikové rdmy s pferuSenym
tepelnym mostem), barva bila.

Sokl — stavajici keramicky obklad bude odstranén, bude provedeno vystérkovani

zdiva v ploSe soklu. Povrchova uprava soklového zdiva bude provedena probarvenou
strukturovanou omitkou.

Bouraci prace:

- demontaz stavajicich ocelovych zdvojenych oken véetné ramui téchto oken, ocelovych
prosklenych vstupnich stén véetné vstupnich dvefi.

- odstranéni vSech nesourodych prvkl z fasady - ocelové mrizky, zvonky, vypinace, antény,
informacni tabulky atd.

- do¢asna demontaz stavajicich hromosvodu uchycenych na fasadach objektu.

- demontéz destovych svodl véetné odstranéni Uchyttu deStovych svodu.



- demontaz stavajiciho okapového chodniku (betonové dlazdice 500x500x60 mm) po
obvodé objektu

Veskera nebezpe €na sut, pripadn é nebezpe €né odpady (lepenky, izolace) bude

uloZena na skladku odpad G do vzdalenosti cca 20 km. Kovovy material bude odv ~ ezen
do sb érnych surovin.

Zemni prace:

Zemni prace nebudou provadény.
Zaklady:
Zadné nové zéklady v projektu nebudou provadény.

Svislé konstrukce:

- Pred zahdjenim zateplovacich praci zhotovitel vyzna ¢&i na vnéjSich plastich
jednotlivych objekt G veSkeré pfipadné sité pod omitkou, a p F#i provad éni
zateplovaciho systému bude tyto sit & respektovat, aby nedoSlo k jejich poSkozeni,
predevsim p Fi vrtani kotev zateplovaciho systému.

- Fasada objektu bude ocisténa, nesoudrzné ¢asti budou odstranény a opraveny.

Po ocisténi fasady (prach, mastnota) bude provedeno zatepleni vnéjSim tepelné izolacnim
kompozitnim systémem s tepelnym izolantem, mineralni vata tl. 100 mm (A=0,036 W/mK).

- Objekt bude opatfen novou probarvenou silikonovou omitkou tl. 1,5 mm (barevny odstin
omitky feSi vykresova dokumentace).

VnéjSi tepeln é izola éni kompozitni systém ETICS

Pro nedostatec¢né tepelné technické vlastnosti bude obvodovy plast objektu opatifen
vnéjSim tepelné izolaCnim kompozitnim systémem (ETICS).

Zatepleni bude provedeno certifikovanym systémem, bude dodrZzen technologicky
postup aplikace tohoto systému a bude dolozeno prohlaSeni o shodé podle pfislusného §
zakona a dale dle znéni pozdéjSich predpisu.

Bude provedeno zatepleni v ploSe podlahy v podstfeSnim prostoru.

Vyména vyplni otvor U:

Stavajici ocelovd okna budou demontovana vcéetné rdmu, do zmenSenych otvor(
(dozdéni parapetniho zdiva) budou osazena nova plastova okna v podobném ¢lenéni (okna
velikosti 1500/2100 mm).

Pfedpoklada se osazeni plastovych oken zvicekomorovych (minimalné 4x)
vyztuzenych profill. Zaskleni bude provedeno izolaénimi dvojskly (4-16-4).

Celkovy soucinitel prostupu tepla otvorové konstrukce vyrobku bude minimalné
U=1,2 W/m2K1. Stavebni hloubka ramu oken bude min. 68 mm. Skla budou osazena do
nerezového distanéniho ramecku.

U oken budou osazeny nové plastové parapety v bilé barvé §. 200 mm a venkovni
titanzinkové parapetni plechy r.5. 400 mm.



Dvefe — vyména stavajicich vstupnich prosklenych ocelovych stén s dvefmi za nové
hlinikové sestavy zasklené bezpecnostnim vrstvenym sklem, soucinitel prostupu tepla
U otvoru = 1,2 W/m2K1.

Po osazeni oken a dvefi budou vnitfni osténi zaéiSténa Stukovou omitkou a vnitini
sténa s novymi okny bude v ploSe 2x vybilena malbou.

Vodorovné konstrukce:

Bude provedeno v ploSe zatepleni v podstfeSnim prostoru, tepelnd izolace
z mineralni vaty tloustky 200 mm bude ploSné prekryta ochrannou diftzné otevienou folii.

Na konstrukci podlahy v podstfeSnim prostoru:

Bude provedena tepelna izolace z mineralni vaty dle navrhu auditora v tl. 200 mm.

Omitky:

VSechny nové vyzdivky (parapety oken, zazdéné okenni otvory) budou opatfeny
omitkou vapenocementovou hladkou.

Zateplené obvodové zdivo bude opatfeno novou probarvenou silikonovou omitkou
tl. 1,5 mm (barevny odstin feSi vykresova dokumentace).

Po osazeni oken a dvefi budou vnitfni osténi zaciSténa novou vnitfni Stukovou
omitkou a bude provedena vymalba celé pfislusné stény objektu.

Izolace proti vod é:

Neni reSena.

Tepelné izolace:

Tepelné izolace obvodovych konstrukci budou provedeny dle vysledk( energetického
auditu:

Stény — provedeni zatepleni obvodovych stén vnéjSim tepelné izolaénim kompozitnim
systémem s tepelnym izolantem — mineralni vata tl. 2100 mm (A=0,036 W/mK).

Osténi dve Fi a oken, parapety oken — zatepleni bude provedeno mineralni vatou tl. 30 mm
(A=0,036 W/mK).

Okna — vyména stavajicich ocelovych zdvojenych oken za nova okna plastova s izolacnim
dvojsklem (4-16-4) a soucinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2W/m2K1.

Dvefe — vyména stavajicich vstupnich prosklenych stén s vstupnimi dvefmi za nové
hlinikové sestavy s bezpecnostnim vrstvenym sklem a soucinitelem prostupu tepla U otvoru
= 1,2W/m2K1 (barva bila).



Izolace protichemické:

Ve stavbé nebudou pouZzity specialni protichemickeé izolace.

Izolace zvukoveé:

Ve stavbé nebudou pouzity specialni zvukové izolace.
Podlahy:
Ve stavbé nebudou nové podlahy provadény.

Tesarské prace:

Ve stavbé nebudou tesarské prace provadény.

Truhla rské prace:

Ve stavbé nebudou truhlafskeé prace provadény.

Plastové vyrobky:

Stavajici ocelova okna budou demontovana, vCetné rama oken, do upravenych
okennich otvor( budou osazena nova plastova okna v podobném &lenéni. Pfedpoklada se
osazeni plastovych oken z vicekomorovych (minimalné 4x) vyztuzenych profild. Zaskleni
bude provedeno izolaénimi dvojskly (4-16-4). Celkovy soucinitel prostupu tepla otvorovée
konstrukce vyrobku bude minimalné U=1,2W/m2K1. Stavebni hloubka ramd bude min. 68
mm. Skla budou osazena do nerezového distan¢niho ramecku.

U oken budou osazeny nové plastové parapety v bilé barvé S. 200 mm.

Kovové vyrobky:

Stavajici vstupni prosklené stény se vstupnimi dvefmi budou vybourany a budou
osazeny nové hlinikové sestavy vstupnich dvefi a nadsvétlikl, konstrukce s prerusenymi
tepelnymi mosty (barva bila). Zaskleni bude provedeno bezpe&nostnim vrstvenym sklem.
Celkovy soucinitel prostupu tepla otvorové konstrukce vyrobku bude miniméalné
U=1,2W/m2K1.

Klempi Fské prace, hromosvody:

Na objektu bude v souvislosti se zateplenim nutno provést nové oplechovani
parapetl oken. Oplechovani bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm.

Pfi provadéni zatepleni fasad je nutné provést demontaz stavajicich hromosvodu a
jejich naslednou novou instalaci.

Po instalaci hromosvod U bude provedena jejich revize.

Bude provedena demontaz stavajicich destovych svodu a montaz novych destovych
svodu véetné novych Gchyttd deStovych svodu (titanzinek).



Zamecgenické vyrobky:

VeSkeré zamecnické vyrobky budou do zateplovaciho systému kotveny dle detaill
zatepleni. Znovu osazenym prvkim bude nutné nastavit (prodlouzit) kotvici prvky, které
budou doméfeny a navrzeny béhem demontaze, az bude mozné urcit kvalitu stavajicich
kotev.

PFi pfipadném svafovani ocelovych konstrukci v blizkosti kontaktniho zateplovaciho
systému bude nutné zajistit jeho ochranu proti poskozeni vysokymi teplotami.

Dopl nkové konstrukce a prace:

Nejsou feSeny.

Obklady:
Ve stavbé nebudou prace provadény.
Natéry:

Ocelové konstrukce, zamecnické vyrobky budou opatfeny natérem 1x zakladni
syntetickou barvou a 2x syntetickym emailem.

v w7

Barevny odstin fasadnich ploch fesi vykresova dokumentace.

Malby:

Po osazeni novych plastovych oken a hlinikovych prosklenych stén s vstupnimi
dvefmi budou vnitfni stény po zacisténi osténi novou Stukovou omitkou 2x v ploSe pfislusné
stény vybileny.

Bezpe énost prace a ochrana zdravi:

Veskeré prace na stavbé je nutné provadét dle predepsanych technologii, za
dodrZeni predepsanych materidld a za odborného stavebniho dohledu. PFi praci se musi
pouzivat ochranné pracovni prostiedky dle platnych bezpecénostnich predpist a druhu
vykonavané prace.

Pfed zahajenim praci dodavatel seznami pracovniky se vSemi souvisejicimi
bezpecnostnimi pfedpisy, smérnicemi, nafizenimi a vyhlaSkami. Po dobu vystavby budou
respektovany pfislusné normy a predpisy, stavba bude provadéna za odborného
technického dozoru.

v Pardubicich, 08. 2013 vypracoval: Ing. L. Némec



SEZNAM PRILOH
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Zakladni Skola, Palackého 1351, Moravska T rebova
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01. Seznam pfiloh + technicka zprava 8 A4
02.Pudorys 1.n.p. — stavaijici stav 1:100 5A4
03. PFicny fez — stavajici stav 1:100 2 A4
04.Pohledy — stavajici stav 1:100 10 A4
05.Pudorys 1. n.p. — novy stav 1:100 7 A4
06. Pficny Fez — novy stav 1:100 4 A4
07.Pohledy — novy stav 1:100 12 A4
08. Tabulky vyrobku 4 A4
09. Detaily zatepleni 11 A4
10. Pohledy - barevné feSeni 1:200 3A4

Projektova dokumentace celkem 66 A4

v Pardubicich, 08. 2013 vypracoval: Ing. L. Némec






