TECHNICKA ZPRAVA

REALIZACE USPOR ENERGIE — Zakladni 3kola Palackého

Z&kladni Skola, Palackého 1351, Moravskd T Febova

Koéd CPV
45214200 — 2 — Stavebni upravy Skolnich budov

SO 05 - SMV

Uvod:

Pfedmétem navrhovanych stavebnich Gprav je objekt zakladni Skoly v Moravské
Trebové, Palackého ¢&.p. 1351.

Navrhovana stavebni opatfeni maji vést ke zlepSeni tepelné technickych vlastnosti
posuzovaného objektu zakladni Skoly a k Uspofe energie na zakladé zpracovaného
energetického auditu této budovy.

Objekt zakladni Skoly byl postaven v 70-letech 20. stoleti. Vlastni objekt zakladni
Skoly je FfeSen dispozicné jako sestava jednotlivych uéebnovych pavilona, objektu
télocvicny a objektu cvicného bazénu. Jednotlivé pavilony, cviény bazén a télocvi¢na jsou
vzajemné komunikacné propojeny spojovacimi jednopodlaznimi kréky.

Sokl jednotlivych pavilond a objektl vySky cca 250 az 550 mm je oblozen
keramickymi pasky v barvé hnédocervené. Ve vSech objektech zakladni Skoly jsou pouzita
typova dfevéna okna, pouze vstupni stény a okna Saten, proskleni obvodovych stén
bazénu a télocvicny je realizovano ocelovymi vykladci a okny, resp. sklobetonovymi
velkoploSnymi okny (schodistoveé prostory).

Objekt zakladni Skoly je ¢lenén do funk&nich zén, které odpovidaji provoznim
celkim Skoly a soucasné tvofi dilatacni celky této stavby.

Objekt pavilonu SMV je tfipodlazni, podsklepena budova (1 podzemni a 2
nadzemni podlazi) o pudorysnych rozmérech cca 18,00x39,60 m. Budova mé& sedlovou
stfechu s valbami. V této budové je umisténa kuchyn, jidelna, Skolni druzina a socialni
zafizeni.

Objekt pavilonu SMV je tfitraktovy. Hloubka jednotlivych traktd (modulové rozméry)
je 6,90 — 3,60 — 6,90 m.

Svislé nosné stény jsou realizovany z pinych cihel tloustky 290 mm. Hlavni nosnou
konstrukci objektu tvofi soustava zdénych pilifd rozméru 600x600 mm, nosné pilife jsou
vzajemné podélné po 3,00 m (osové rozmery).

Vnitfni délici pFicky jsou z dutych cihel.

Stropy jsou Zelezobetonové (Zelezobetonové prefabrikované typové panely).
Nadokenni a nadedvefni pfeklady jsou typové prefabrikované. V drovni stropnich
konstrukci jsou realizovany ztuZujici Zelezobetonové monolitické pozedni vénce.

Konstrukce vnitinich schodist jsou Zelezobetonové monolitické.

Okna do schodistoveho prostoru jsou provedena sklobetonova s vétracimi kfidly.

Zaklady objektu jsou provedeny z prostého betonu (zakladové pasy).



Stavba je umist éna : k.U. Moravska T febova (698806)

Objekt zakladni Skoly je rozdélen na nasledujici stavebni objekty (pavilony):

SO 01 - Satny
SO 02 - U-12
SO 03 - U-15
SO 04 — dilny
SO 05 - SMV

SO 06 — télocvicna
SO 07 — spojovaci krcky

Strechy jednotlivych pavilonu jsou sedlové s valbami. ZastfeSeni objektu télocvicny,

cviéného bazénu a spojovacich kréku je tvorené plochou jednoplaStovou stfechou.

Skupina navrhovanych opat Feni ke zlepSeni tepeln étechnickych vilastnosti objektu a
uspor energii zahrnuje:

Stény — provedeni zatepleni obvodovych stén objektu vnéjSim tepelné izolacnim
kompozitnim systémem s tepelnym izolantem — mineralni vata tl. 160 mm (A=0,036 W/mK).

Stropy (podst feSni prostor ) — provedeni zatepleni v ploSe pUdniho prostoru
mineralni vatou tl. 300 mm (A=0,036 W/mK). Tepelna izolace bude plosné prekryta diftzné
otevienou ochrannou folii.

Osténi dvefi a oken, parapety oken - zatepleni bude provedeno mineralni vatou
tl. 30 mm (A=0,036 W/mK).

Okna — vymeéna stavajicich dfevénych zdvojenych oken za nova okna plastova
s izolaénim dvojsklem (4-16-4) a soucinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2 W/m2K1.
Barva bila. Stavajici plastova okna budou ponechana.

Dvefe — vymeéna stavajicich vstupnich ocelovych dvefi s nadsvétliky za nové vstupni
prosklené stény s bezpecénostnim vrstvenym sklem a soucinitelem prostupu tepla celého
otvoru U=1,2 W/m2K1. Budou osazeny nové vstupni stény (hlinikové rdmy s pferuSenym
tepelnym mostem), barva bila.

Stavajici dfevéné vstupni dvefe budou nahrazeny plastovymi dvefmi.

Sokl — stavajici keramicky obklad bude odstranén, bude provedeno vystérkovani

zdiva v ploSe soklu. Povrchova Uprava soklového zdiva bude provedena probarvenou
strukturovanou omitkou.

Bouraci prace:

- demontaz stavajicich drevénych zdvojenych oken v&etné rdmua téchto oken, vybourani
prosklenych sklobetonovych stén (schodistovy prostor).



- odstranéni vSech nesourodych prvkl z fasady - ocelové mrizky, zvonky, vypinace, antény,
informacni tabulky atd.

- demont&Z madel zabradli

- demontaz svitidel na fasadach

- demontéz kabelovych list

- do¢asna demontaz stavajicich hromosvodu uchycenych na fasadach objektu.

- demontéz destovych svodl véetné odstranéni Uchyttu deStovych svodu.

- demontaz stavajiciho okapového chodniku (betonové dlazdice 500x500x60 mm), resp.
demontaZ odvodnovaciho Zlabu (prefabrikované Zlabovky) po obvodé objektu.

Veskera nebezpe €na sut’, pripadn é nebezpe é€né odpady (lepenky, izolace) bude

ulozena na skladku odpad U do vzdalenosti cca 20 km. Kovovy material bude odv ~ ezen
do sb érnych surovin.

Zemni prace:

Zemni prace nebudou provadény.
Zaklady:
Zadné nové zéklady v projektu nebudou provadény.

Svislé konstrukce:

- Pred zahgjenim zateplovacich praci zhotovitel vyzna €i na vnéjSich plastich
jednotlivych objekt G veSkeré pfipadné sité pod omitkou, a p F#i provad éni
zateplovaciho systému bude tyto sit €& respektovat, aby nedoslo k jejich poSkozeni,
predevsim p Fi vrtani kotev zateplovaciho systému.

- Fasada objektu bude ocisténa, nesoudrzné ¢asti budou odstranény a opraveny.
Po ocisténi fasady (prach, mastnota) bude provedeno zatepleni vnéjSim tepelné izolacnim
kompozitnim systémem s tepelnym izolantem — mineralni vata tl. 160 mm (A=0,036 W/mK).

- Objekt bude opatfen novou probarvenou silikonovou omitkou tl. 1,5 mm (barevny odstin
omitky feSi vykresova dokumentace).

VnéjSi tepeln é izola éni kompozitni systém ETICS

Pro nedostatec¢né tepelné technické vlastnosti bude obvodovy plast objektu opatien
vnéjSim tepelné izolaCnim kompozitnim systémem (ETICS).

Zatepleni bude provedeno certifikovanym systémem, bude dodrZzen technologicky
postup aplikace tohoto systému a bude dolozeno prohlaSeni o shodé podle pfislusného §
zakona a dale dle znéni pozdéjSich predpisu.

Bude provedeno zatepleni v ploSe podlahy v podstfeSnim prostoru.

Vyména vyplni otvor U:

Stavajici dfevéna okna budou demontovdna v€etné ramu, do stavajicich otvor(
budou osazena nova plastova okna v podobném ¢lenéni.



Pfedpokladd se osazeni plastovych oken zvicekomorovych (minimalné 4x)
vyztuzenych profild. Zaskleni bude provedeno izolaénimi dvojskly (4-16-4).

Celkovy soucinitel prostupu tepla otvorové konstrukce vyrobku bude minimalné
U=1,2 W/m2K1. Stavebni hloubka ramd oken bude min. 68 mm. Skla budou osazena do
nerezového distanéniho rAmecku.

U oken budou osazeny nové venkovni titanzinkové parapetni plechy r.S. 500 mm.

Po osazeni novych plastovych oken budou vnitfni osténi zacisténa Stukovou omitkou
a vnitini sténa s novymi okny bude v ploSe 2x vybilena malbou.

Vodorovné konstrukce:

Bude provedeno v ploSe zatepleni v podstfeSnim prostoru tohoto objektu, tepelna
izolace z mineralni vaty tloustky 300 mm bude plosné prekryta ochrannou difizné otevienou
folii.

Na konstrukci podlahy v podstfeSnim prostoru:

Bude provedena tepelnd izolace z mineralni vaty dle navrhu auditora v tl. 300 mm.

Omitky:

VSechny nové pfipadné vyzdivky budou opatfeny omitkou vapenocementovou
hladkou.

Zateplené obvodové zdivo bude opatfeno novou probarvenou silikonovou omitkou
tl. 1,5 mm (barevny odstin feSi vykresova dokumentace).

Po osazeni novych oken a dvefi budou vnitfni osténi zacisténa novou vnitini
Stukovou omitkou a bude provedena vymalba celé prislusné stény tohoto objektu.

Izolace proti vod é:

Neni feSena.

Tepelné izolace:

Tepelné izolace obvodovych konstrukci budou provedeny dle vysledk( energetického
auditu:

Stény — provedeni zatepleni obvodovych stén vnéjSim tepelné izolaénim kompozitnim
systémem s tepelnym izolantem, mineralni vata tl. 160 mm (A=0,036 W/mK).

Osténi dvefi a oken, parapety oken - zatepleni bude provedeno s tepelnym izolantem,
mineralni vata tl. 30 mm (A=0,036 W/mK).

Okna — vyména stavajicich dfevénych zdvojenych oken za nova okna plastova s izolacnim
dvojsklem (4-16-4) a soucinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2W/m2K1.

Dverfe — vyména stavajicich vstupnich prosklenych stén s vstupnimi dvefmi za nové
hlinikové sestavy s bezpe€nostnim vrstvenym sklem a soucinitelem prostupu tepla U otvoru
=1,2W/m2K1 (barva bila).



Izolace protichemické:

Ve stavbé nebudou pouzity specialni protichemickeé izolace.

Izolace zvukové:

Ve stavbé nebudou pouZzity specialni zvukové izolace.
Podlahy:
Ve stavbé nebudou nové podlahy provadény.

Tesarské prace:

Ve stavbé nebudou tesarské prace provadény.

Truhla rské prace:

Ve stavbé nebudou truhlafskeé prace provadény.

Plastové vyrobky:

Stavajici dfevénd okna budou demontovana, véetné ramua oken, do stavajicich
okennich otvor( budou osazena nova plastova okna v podobném ¢lenéni. Pfedpoklada se
osazeni plastovych oken z vicekomorovych (minimalné 4x) vyztuzenych profild. Zaskleni
bude provedeno izolaénimi dvojskly (4-16-4). Celkovy soucinitel prostupu tepla otvorové
konstrukce vyrobku bude minimalné U=1,2W/m2K1. Stavebni hloubka ramd bude min. 68
mm. Skla budou osazena do nerezového distan¢éniho ramecku.

Kovové vyrobky:

Stavajici prosklené sklobetonové stény (schodistovy prostor) a prosklené ocelove
stény ve vstupni ¢asti objektu budou vybourany. Budou osazeny nové hlinikové sestavy
(systém rastrové fasady), tj. konstrukce s prerusenymi tepelnymi mosty (barva bila). Celkovy

soucinitel prostupu tepla této otvoroveé vyplfiové konstrukce bude minimalné U=1,2W/m2K1.

Klempi Fské prace, hromosvody:

Na tomto objektu bude v souvislosti se zateplenim nutno provést nové oplechovani
parapetl oken. Oplechovani bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm.

Pfi provadéni zatepleni fasad je nutné provést demontaz stavajicich hromosvodu a
jejich naslednou novou instalaci.

Po instalaci hromosvod U bude provedena jejich revize.

Bude provedena demontaz stavajicich destovych svodu a montaz novych destovych
svodu véetné novych Gchyttd deStovych svodu (titanzinek).



Zamecgenické vyrobky:

VeSkeré zamecnické vyrobky budou do zateplovaciho systému kotveny dle detaill
zatepleni. Znovu osazenym prvkim bude nutné nastavit (prodlouzit) kotvici prvky, které
budou doméfeny a navrzeny béhem demontaze, az bude mozné urcit kvalitu stavajicich
kotev.

PFi pfipadném svafovani ocelovych konstrukci v blizkosti kontaktniho zateplovaciho
systému bude nutné zajistit jeho ochranu proti poskozeni vysokymi teplotami.

Bude provedena Uprava vstupni branky v oploceni a Uprava oploceni.

Dopl nkové konstrukce a prace:

Nejsou feSeny.

Obklady:
Ve stavbé nebudou prace provadény.
Natéry:
Ocelové konstrukce, zamecnické vyrobky budou opatfeny natérem 1x zakladni

syntetickou barvou a 2x syntetickym emailem.
Barevny odstin fasadnich ploch feSi vykresova dokumentace.

Malby:

Po osazeni novych plastovych oken a hlinikovych prosklenych stén (schodistovy
prostor) budou vnitini stény po zacisténi osténi novou Stukovou omitkou 2x v ploSe
prislusné stény vybileny.

Bezpe €nost prace a ochrana zdravi:

VesSkeré prace na stavbé je nutné provadét dle predepsanych technologii, za
dodrzeni predepsanych materiald a za odborného stavebniho dohledu. Pfi praci se musi
pouzivat ochranné pracovni prostiedky dle platnych bezpeénostnich predpisi a druhu
vykonévané préce.

Pfed zahajenim praci dodavatel seznami pracovniky se vSemi souvisejicimi
bezpecnostnimi predpisy, smérnicemi, nafizenimi a vyhlaSkami. Po dobu vystavby budou
respektovany pfislusné normy a predpisy, stavba bude provadéna za odborného
technického dozoru.

v Pardubicich, 08. 2013 vypracoval: Ing. L. Némec



SEZNAM PRILOH

REALIZACE USPOR ENERGIE — Zakladni 3kola Palackého

Z&kladni Skola, Palackého 1351, Moravska T
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01. Seznam pfiloh + technicka zprava
02.Pudorys 1.p.p. — stavajici stav
03.Pudorys 1.n.p. — stavajici stav
04.Pudorys 2.n.p. — stavajici stav
05. PFicny fez — stavajici stav
06.Pohledy 1 — stavajici stav
07.Pohledy 2 — stavajici stav
08.Pudorys 1.p.p. — novy stav
09.Pudorys 1.n.p. — novy stav
10.Pddorys 2.n.p. — novy stav
11.Pfi¢ny fez — novy stav
12.Pohledy 1 — novy stav
13.Pohledy 2 — novy stav

14. Tabulky vyrobku

15. Detaily zatepleni

16. Pohledy - barevné feSeni

Projektova dokumentace celkem

v Pardubicich, 08. 2013
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vypracoval: Ing. L. Némec






