TECHNICKA ZPRAVA

REALIZACE USPOR ENERGIE — Zakladni Skola Palackého

Z&kladni Skola, Palackého 1351, Moravskd T Febovéa

Kod CPV
45214200 — 2 — Stavebni upravy Skolnich budov

SO 07 — spojovaci kr €ky

Uvod:

Pfedmétem navrhovanych stavebnich Gprav je objekt zakladni Skoly v Moravské
Trebové, Palackého ¢&.p. 1351.

Navrhovana stavebni opatfeni maji vést ke zlepSeni tepelné technickych vlastnosti
posuzovaného objektu zakladni Skoly a k Uspofe energie na zakladé zpracovaného
energetického auditu této budovy.

Objekt zakladni Skoly byl postaven v 70-letech 20. stoleti. Vlastni objekt zakladni
Skoly je FfeSen dispozicné jako sestava jednotlivych uéebnovych pavilona, objektu
télocvicny a objektu cvicného bazénu. Jednotlivé pavilony, cviény bazén a télocvi¢na jsou
vzajemné komunikacné propojeny spojovacimi jednopodlaznimi kréky.

Sokl jednotlivych paviloni a objektl vySky cca 250 az 550 mm je oblozZen
keramickymi pasky v barvé hnédocervené. Ve vSech objektech zakladni Skoly jsou pouzita
typova drevéna okna, pouze prosklené obvodové stény jsou realizovany ocelovymi
vykladci a okny.

Objekt zakladni Skoly je ¢lenén do funkénich zon, které odpovidaji provoznim
celkim Skoly a soucasné tvofi dilatacni celky této stavby.

Objekty spojovacich kréku jsou jednopodlazni. Budovy maiji ploché stfechy.

Obvodové stény spojovacich krék( jsou provedeny z plynosilikatového zdiva
tloustky 300 mm.

Zaklady objektu jsou provedeny z prostého betonu (zakladoveé pasy).

Stavba je umist éna : k.U. Moravska T febova (698806)

Objekt zakladni Skoly je rozdélen na nésledujici stavebni objekty (pavilony):

SO 01 - Satny
SO 02 - U-12
SO 03 - U-15
SO 04 — dilny
SO 05 - SMV

SO 06 — télocvicna
SO 07 — spojovaci krcky



Stfechy jednotlivych pavilond jsou sedlové s valbami. ZastfeSeni objektu télocvicny,
cviéného bazénu a spojovacich kréku je tvofené plochou jednoplastovou stfechou.

Skupina navrhovanych opat reni ke zlepSeni tepeln étechnickych vlastnosti objektu a
uspor energii zahrnuje:

v,

Stény — provedeni zatepleni obvodovych stén objektu vnéjSim tepelné izolacnim
kompozitnim systémem s tepelnym izolantem
— mineralni vata tl. 2100 mm (A=0,036 W/mK) — kréek B, C, D a E.
— minerdélni vata tl. 160 mm (A=0,036 W/mK) — kréek A.

Stfrechy — na stavajici plochou stfechu objektu bude provedeno zatepleni
z minerdlni vaty tl. 200 mm (A=0,038 W/mK) + hydroizola¢ni souvrstvi — kréek B, C, D a E,
z mineralni vaty tl. 300 mm (A=0,038 W/mK) + hydroizolaéni souvrstvi — kréek A.

Osténi dve Fi a oken, parapety oken - zatepleni bude provedeno mineralni vatou tl.
30 mm (A=0,036 W/mK).

Okna — vymeéna stavajicich dfevénych zdvojenych oken za nova okna plastova
s izola¢nim dvojsklem a soucinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2 W/m2K1. Barva
bild. Prosklené stény jsou nahrazeny novymi hlinikovymi prosklenymi fasadami roStové
konstrukce (hlinikové profily s pferusenymi tepelnymi mosty), barva bila. V nosném rastru
prosklenych stény jsou navrzena sklopna okenni kfidla.

Dvere — vyména stavajicich vstupnich dfevénych dvefi za nové vstupni prosklené
stény s bezpecnostnim vrstvenym sklem a soucinitelem prostupu tepla celého otvoru
U=1,2 W/m2K1. Budou osazeny nové vstupni stény (hlinikové ramy s pferusenym tepelnym
mostem) a plastové vstupni stény, barva bila.

Sokl — stavajici keramicky obklad bude odstranén, bude provedeno vystérkovani

zdiva v ploSe soklu. Povrchovd uprava soklového zdiva bude provedena probarvenou
strukturovanou omitkou.

Bouraci prace:

- demontéz stavajicich dfevénych zdvojenych oken véetné rdmu téchto oken, ocelovych
prosklenych vstupnich stén v€etné vstupnich dvefi.

- odstranéni vSech nesourodych prvkl z fasady - ocelové mrizky, zvonky, vypinace, antény,
informacni tabulky atd.

- doCasna demontédz stavajicich hromosvodu uchycenych na fasaddach objektu a opétna
montaz demontovanych hromosvodu.

- demontaz destovych svodi v€etné odstranéni Uchytd destovych svodu.

- demontaz stavajiciho okapového chodniku (betonové dlazdice 500x500x60 mm) po
obvodé objektu

Veskera nebezpe €na sut, pripadn é nebezpe €né odpady (lepenky, izolace) bude
uloZena na skladku odpad G do vzdalenosti cca 20 km. Kovovy material bude odv ~ ezen



do sb érnych surovin.

Zemni prace:

Zemni prace nebudou provadény.
Zaklady:
Zadné nové zéklady v projektu nebudou provadény.

Svislé konstrukce:

- Pred zahgjenim zateplovacich praci zhotovitel vyzna €i na vnéjSich plastich
jednotlivych objekt G veSkeré pfipadné sité pod omitkou, a p ¥ provad éni
zateplovaciho systému bude tyto sit €& respektovat, aby nedoSlo k jejich poskozeni,
predevsim p Fi vrtani kotev zateplovaciho systému.

- Fasada objektu bude ocisténa, nesoudrzné ¢asti budou odstranény a opraveny.

Po ocisténi fasady (prach, mastnota) bude provedeno zatepleni vnéjSim tepelné izolaCnim
kompozitnim systémem s tepelnym izolantem, mineralni vata tl. 100 mm (A=0,036 W/mK) —
kréek B, C, D a E, mineralni vata tl. 160 mm (A=0,036 W/mK) — kréek A.

- Objekt bude opatfen novou probarvenou silikonovou omitkou tl. 1,5 mm (barevny odstin
omitky feSi vykresova dokumentace).

Vnéjsi tepeln é izola éni kompozitni systém ETICS

Pro nedostate¢né tepelné technické vlastnosti bude obvodovy plast objektu opatifen
vnéjSim tepelné izolaCnim kompozitnim systémem (ETICS).

Zatepleni bude provedeno certifikovanym systémem, bude dodrzen technologicky
postup aplikace tohoto systému a bude dolozeno prohlaSeni o shodé podle pfislusného §
zakona a déle dle znéni pozdéjSich predpisu.

Vyména vyplni otvor U:

Stavajici dfevéna okna budou demontovana v€etné rdmu, budou osazena nova
plastova okna v podobném &lenéni.

Pfedpokladd se osazeni plastovych oken zvicekomorovych (minimalné 4x)
vyztuzenych profild. Zaskleni bude provedeno izolaénimi dvojskly (4-16-4).

Celkovy soucinitel prostupu tepla otvorové konstrukce vyrobku bude minimalné
U=1,2 W/m2K1. Stavebni hloubka ramd oken bude min. 68 mm. Skla budou osazena do
nerezového distanéniho rAmecku.

U oken budou osazeny venkovni titanzinkové parapetni plechy r.s. 500 mm.

Prosklené stény budou nahrazeny novymi hlinikovymi prosklenymi fasadami rostovée
konstrukce (hlinikové profily s pferuSenymi tepelnymi mosty), barva bila, soucinitel prostupu
tepla U otvoru = 1,2 Wm2K. V nosném rastru prosklenych stén jsou navrzena sklopna
okenni k¥idla.



Dvefe — vyména stavajicich vstupnich prosklenych drevénych stén s dvefmi za nové
plastové, resp. hlinikové sestavy zasklené bezpecnostnim vrstvenym sklem, soucinitel
prostupu tepla U otvoru = 1,2 W/m2K1.

Po osazeni oken a dvefi budou vnitfni osténi zaéiSténa Stukovou omitkou a vnitini
sténa s novymi okny bude v ploSe 2x vybilena malbou.

Vodorovné konstrukce:

Stfecha — ze stavajici stfechy objektu bude odstranéno v ploSe hydroizolaéni
souvrstvi v€etné tepelné izolace.

Na puvodni konstrukci stfech:

Bude provedena tepelna izolace z mineralni vaty dle navrhu auditora v tl. 200 mm —
krcek B, C, D a E, resp. t. 300 mm — kréek A (jedna se o komletizované dilce
s nakaSirovanym asfaltovym pasem). Nova skladba stfeSniho plasté bude fixovana ke
stavajicimu nosnému podkladu polyuretanovym lepidlem. Hydroizolacni vrstva, pas ze SBS,
(z modifikovaného asfaltu s nosnou vioZzkou z polyesterové rohoze jednosmérné vyztuzené
sklenénymi vlakny a s hrubozrnnym bfidli€nym posypem, celkova tloustka je 5,2 mm) bude
také plnoploSné nataven k nové polozené tepelnéizolacni vrstvé.Na stavajici nosny podklad
bude nataven asfaltovy péas tl. 4 mm (plni funkci parotésné zabrany).

Omitky:

VSechny nové vyzdivky (parapety oken, zazdéné a zmenSené okenni otvory) budou
opatfeny omitkou vapenocementovou hladkou.

Zateplené obvodové zdivo bude opatfeno novou probarvenou silikonovou omitkou
tl. 1,5 mm (barevny odstin feSi vykresova dokumentace).

Po osazeni oken, prosklenych stén a dvefi budou vnitfni osténi zaciSténa novou
vnitfni Stukovou omitkou a bude provedena vymalba celé pfisluSné stény objektu.

Izolace proti vod é:

Neni feSena.

Tepelné izolace:

Tepelné izolace obvodovych konstrukci budou provedeny dle vysledk( energetického
auditu:

Stény — provedeni zatepleni obvodovych stén objektu vnéjSim tepelné izolacnim
kompozitnim systémem s tepelnym izolantem
— mineralni vata tl. 2100 mm (A=0,036 W/mK) — kréek B, C, D a E.
— minerdlni vata tl. 160 mm (A=0,036 W/mK) — kréek A.

Stfechy — na stavajici plochou stfechu objektu bude provedeno zatepleni
z minerdlni vaty tl. 200 mm (A=0,038 W/mK) + hydroizola¢ni souvrstvi — kréek B, C, D a E,
z mineralni vaty tl. 300 mm (A=0,038 W/mK) + hydroizolaéni souvrstvi — kréek A.



Osténi dve fi a oken, parapety oken — zatepleni bude provedeno mineralni vatou tl.
30 mm (A=0,036 W/mK).

Okna — vyména stavajicich dfevénych zdvojenych oken za nova okna plastova
s izolaénim dvojsklem a soucinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2 W/m2K1. Barva
bila. Prosklené stény jsou nahrazeny novymi hlinikovymi prosklenymi fasadami rostovée
konstrukce (hlinikové profily s pferusenymi tepelnymi mosty), barva bil4. V nosném rastru
prosklenych stény jsou navrzena sklopna okenni kfidla.

Dvefe — vyména stavajicich vstupnich dfevénych dvefi za nové vstupni prosklené
stény s bezpecnostnim vrstvenym sklem a soucinitelem prostupu tepla celého otvoru
U=1,2 W/m2K1. Budou osazeny nové vstupni stény (hlinikové ramy s pferuSenym tepelnym
mostem) a plastove vstupni stény, barva bila.

Izolace protichemické:

Ve stavbé nebudou pouZzity specialni protichemickeé izolace.

Izolace zvukoveé:

Ve stavbé nebudou pouzity specialni zvukové izolace.

Podlahy:

Ve stavbé nebudou nové podlahy provadény.

Tesarské prace:

Ve stavbé nebudou tesarské prace provadény.

Truhla rské prace:

Ve stavbé nebudou truhlafskeé prace provadény.

Plastové vyrobky:

Stavajici dfevéna okna budou demontovana, v€etné rdmu oken, do upravenych
okennich otvor( budou osazena nova plastova okna v podobném ¢lenéni. Pfedpoklada se
osazeni plastovych oken z vicekomorovych (minimalné 4x) vyztuzenych profild. Zaskleni
bude provedeno izolaCnimi dvojskly (4-16-4). Celkovy soucinitel prostupu tepla otvorové
konstrukce vyrobku bude minimalné U=1,2W/m2K1. Stavebni hloubka ramd bude min. 68
mm. Skla budou osazena do nerezového distanéniho ramecku.



Kovové vyrobky:

Stavajici vstupni prosklené stény se vstupnimi dvefmi budou vybourany a budou
osazeny nové hlinikové sestavy vstupnich dvefi a prosklenych stén, konstrukce
s preruSenymi tepelnymi mosty (barva bild). Zaskleni bude provedeno bezpeénostnim
vrstvenym sklem. Celkovy soucinitel prostupu tepla otvorové konstrukce vyrobku bude
minimalné U=1,2W/m2K1.

Klempi Fské prace, hromosvody:

Na objektu bude v souvislosti se zateplenim nutno provést nové oplechovani
parapetl oken a prosklenych stén a oplechovani atik. Oplechovani bude provedeno
z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm.

Pfi provadéni zatepleni fasad je nutné provést demontaz stavajicich hromosvodu a
jejich naslednou novou instalaci.

Po instalaci hromosvod 1 bude provedena jejich revize.

Bude provedena demontaz stavajicich deStovych svodu a montaZz novych destovych
svodu véetné novych Uchytl deStovych svodu (titanzinek).

Zamecnické vyrobky:

Veskeré zamecnické vyrobky budou do zateplovaciho systému kotveny dle detaild
zatepleni. Znovu osazenym prvkim bude nutné nastavit (prodlouzit) kotvici prvky, které
budou doméfeny a navrzeny béhem demontaze, az bude mozné urcit kvalitu stavajicich
kotev.

Pfi pfipadném svarovani ocelovych konstrukci v blizkosti kontaktniho zateplovaciho
systému bude nutné zajistit jeho ochranu proti poSkozeni vysokymi teplotami.

Dopl nkové konstrukce a prace:

Nejsou feSeny.

Obklady:
Ve stavbé nebudou prace provadény.
Natéry:

Ocelové konstrukce, zamecnické vyrobky budou opatfeny natérem 1x zakladni
syntetickou barvou a 2x syntetickym emailem.

v~

Barevny odstin fasadnich ploch fesi vykresova dokumentace.

Malby:

Po osazeni novych plastovych oken a hlinikovych prosklenych stén s vstupnimi
dvefmi budou vnitini stény po zacisténi osténi novou Stukovou omitkou 2x v ploSe pfislusné
stény vybileny.



Bezpe €nost prace a ochrana zdravi:

VesSkeré prace na stavbé je nutné provadét dle predepsanych technologii, za
dodrzeni prfedepsanych materiald a za odborného stavebniho dohledu. Pfi praci se musi
pouzivat ochranné pracovni prostiedky dle platnych bezpeénostnich predpisi a druhu
vykonévané préce.

Pfed zahajenim praci dodavatel seznami pracovniky se vSemi souvisejicimi
bezpecnostnimi predpisy, smérnicemi, nafizenimi a vyhlaSkami. Po dobu vystavby budou
respektovany pfislusné normy a predpisy, stavba bude provadéna za odborného
technického dozoru.

v Pardubicich, 08. 2013 vypracoval: Ing. L. Némec
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v Pardubicich, 08. 2013 vypracoval: Ing. L. Némec



