
  

 TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

 REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – Základní škola Palackého  
 
 
Základní škola, Palackého 1351, Moravská T řebová 
 
Kód CPV 
45214200 – 2 – Stavební úpravy školních budov 

 
SO 03 – U-15 
 
 Úvod:   
 
 Předmětem navrhovaných stavebních úprav je objekt základní školy v Moravské 
Třebové, Palackého č.p. 1351.  
 Navrhovaná stavební opatření mají vést ke zlepšení tepelně technických vlastností 
posuzovaného objektu základní školy a k úspoře energie na základě zpracovaného 
energetického auditu této budovy. 
 Objekt základní školy byl postaven v 70-letech 20. století. Vlastní objekt základní 
školy je řešen dispozičně jako sestava jednotlivých učebnových pavilonů, objektu 
tělocvičny a objektu cvičného bazénu. Jednotlivé pavilony, cvičný bazén a tělocvična jsou 
vzájemně komunikačně propojeny spojovacími jednopodlažními krčky.   
 Sokl jednotlivých pavilonů a objektů výšky cca 250 až 550 mm je obložen 
keramickými pásky v barvě hnědočervené. Ve všech objektech základní školy jsou použita 
typová dřevěná okna, pouze vstupní stěny a okna šaten, prosklení obvodových stěn 
bazénu a tělocvičny je realizováno ocelovými výkladci a okny, resp. sklobetonovými 
velkoplošnými okny (schodišťové prostory). 
 Objekt základní školy je členěn do funkčních zón, které odpovídají provozním 
celkům školy a současně tvoří dilatační celky této stavby. 
 
 Objekt pavilonu U-15 je třípodlažní, nepodsklepená budova o půdorysných 
rozměrech cca 10,55x60,60 m. Budova má sedlovou střechu s valbami. V této budově 
jsou umístěny učebny, kabinety a sociální zařízení. 
 Objekt pavilonu U-15 je dvoutraktový. Hloubka jednotlivých traktů (modulové 
rozměry) je 3,00 – 6,95 m.  
 Svislé nosné stěny jsou realizovány z plných cihel tloušťky 290 mm. Hlavní nosnou 
konstrukci objektu tvoří soustava zděných pilířů rozměru 600x600 mm, nosné pilíře jsou 
vzájemně podélně po 3,00 m (osové rozměry). 
 Vnitřní dělící příčky jsou z dutých cihel. 
 Stropy jsou železobetonové (železobetonové prefabrikované typové panely). 
Rozpon stropních panelů je 6300 mm, resp. 2400 mm (chodbový trakt). nadokenní a 
nadedveřní překlady jsou typové prefabrikované. V úrovni stropních konstrukcí jsou 
realizovány ztužující železobetonové monolitické pozední věnce. 
 Konstrukce vnitřních schodišť jsou železobetonové monolitické.  
 Okna do schodišťového prostoru jsou provedena sklobetonová s větracími křídly. 
 Základy objektu jsou provedeny z prostého betonu (základové pasy).     
 
 
 



  

 Stavba je umíst ěna : k.ú. Moravská T řebová (698806)  
 
 
Objekt základní školy je rozdělen na následující stavební objekty (pavilony): 
 

SO 01 – šatny 
SO 02 – U-12 
SO 03 – U-15 
SO 04 – dílny 
SO 05 – SMV 
SO 06 – tělocvična 
SO 07 – spojovací krčky 
 

 Střechy jednotlivých pavilonů jsou sedlové s valbami. Zastřešení objektu tělocvičny, 
cvičného bazénu a spojovacích krčků je tvořené plochou jednoplášťovou střechou.  
 
 
Skupina navrhovaných opat ření ke zlepšení tepeln ětechnických vlastností objektu a 
úspor energií zahrnuje:  
 
 
 Stěny – provedení zateplení obvodových stěn objektu vnějším tepelně izolačním 
kompozitním systémem s tepelným izolantem – tzv. šedý polystyren tl. 140 mm         
(λ=0,033 W/mK).  
  
 Stropy (podst řešní prostor ) – provedení zateplení v ploše půdního prostoru 
minerální vatou tl. 300 mm (λ=0,036 W/mK). Tepelná izolace bude plošně překryta difůzně 
otevřenou ochrannou folií. 
 
 Ostění dve ří a oken, parapety oken  – zateplení bude provedeno šedým 
polystyrenem tl. 30 mm (λ=0,033 W/mK).  
 
 Okna  – výměna stávajících dřevěných zdvojených oken za nová okna plastová 
s izolačním dvojsklem (4-16-4) a součinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2 W/m2K1. 
Barva bílá. 
 
 Sokl  – stávající keramický obklad bude odstraněn, bude provedeno vystěrkování 
zdiva v ploše soklu. Povrchová úprava soklového zdiva bude provedena probarvenou 
strukturovanou omítkou. 
 
Bourací práce:  
 
- demontáž stávajících dřevěných zdvojených oken včetně rámů těchto oken, vybourání 
prosklených sklobetonových stěn (schodišťový prostor). 
- odstranění všech nesourodých prvků z fasády - ocelové mřížky, zvonky, vypínače, antény, 
informační tabulky atd. 
- dočasná demontáž stávajících hromosvodů uchycených na fasádách objektu.  
- demontáž dešťových svodů včetně odstranění úchytů dešťových svodů. 
- demontáž stávajícího okapového chodníku (betonové dlaždice 500x500x60 mm) po 
obvodě objektu. 



  

 
 Veškerá nebezpe čná su ť, případně nebezpečné odpady (lepenky, izolace) bude 
uložena na skládku odpad ů do vzdálenosti cca 20 km. Kovový materiál bude odv ezen 
do sb ěrných surovin. 
 
Zemní práce:  
 
Zemní práce nebudou prováděny. 
 
Základy:  
 
Žádné nové základy v projektu nebudou prováděny. 
 
Svislé konstrukce:  
 
- Před zahájením zateplovacích prací zhotovitel vyzna čí na vnějších pláštích 
jednotlivých objekt ů veškeré p řípadné sít ě pod omítkou, a p ři provád ění 
zateplovacího systému bude tyto sít ě respektovat, aby nedošlo k jejich poškození, 
především p ři vrtání kotev zateplovacího systému. 
 
- Fasáda objektu bude očištěna, nesoudržné části budou odstraněny a opraveny.  
Po očištění fasády (prach, mastnota) bude provedeno zateplení vnějším tepelně izolačním 
kompozitním systémem s tepelným izolantem – tzv. šedý polystyren tl. 140 mm         
(λ=0,033 W/mK).  
 
- Objekt bude opatřen novou probarvenou silikonovou omítkou tl. 1,5 mm (barevný odstín 
omítky řeší výkresová dokumentace). 
 
Vnější tepeln ě izolační kompozitní systém ETICS  
 
 Pro nedostatečné tepelně technické vlastnosti bude obvodový plášť objektu opatřen 
vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS).  
 Zateplení bude provedeno certifikovaným systémem, bude dodržen technologický 
postup aplikace tohoto systému a bude doloženo prohlášení o shodě podle příslušného § 
zákona a dále dle znění pozdějších předpisů. 
 Bude provedeno zateplení v ploše podlahy v podstřešním prostoru.  
 
Výměna výplní otvor ů: 
 
 Stávající dřevěná okna budou demontována včetně rámů, do stávajících otvorů  
budou osazena nová plastová okna v podobném členění.  
 Předpokládá se osazení plastových oken z vícekomorových (minimálně 4x) 
vyztužených profilů. Zasklení bude provedeno izolačními dvojskly (4-16-4).  
 Celkový součinitel prostupu tepla otvorové konstrukce výrobku bude minimálně 
U=1,2 W/m2K1. Stavební hloubka rámů oken bude min. 68 mm. Skla budou osazena do 
nerezového distančního rámečku. 
 U oken budou osazeny nové venkovní titanzinkové parapetní plechy r.š. 500 mm. 
 Po osazení nových plastových oken budou vnitřní ostění začištěna štukovou omítkou 
a vnitřní stěna s novými okny bude v ploše 2x vybílena malbou. 



  

Vodorovné konstrukce:  
 
 Bude provedeno v ploše zateplení v podstřešním prostoru tohoto objektu, tepelná 
izolace z minerální vaty tloušťky 300 mm bude plošně překryta ochrannou difůzně otevřenou 
folií. 
 
Na konstrukci podlahy v podstřešním prostoru: 
 
 Bude provedena tepelná izolace z minerální vaty dle návrhu auditora v tl. 300 mm.  
 
Omítky:  
 
 Všechny nové případné vyzdívky budou opatřeny omítkou vápenocementovou 
hladkou. 
 Zateplené obvodové zdivo bude opatřeno novou probarvenou silikonovou omítkou   
tl. 1,5 mm (barevný odstín řeší výkresová dokumentace). 
 Po osazení oken a dveří budou vnitřní ostění začištěna novou vnitřní štukovou 
omítkou a bude provedena výmalba celé příslušné stěny tohoto objektu. 
 
Izolace proti vod ě: 
 
 Není řešena. 
 
Tepelné izolace:  
 
 Tepelné izolace obvodových konstrukcí budou provedeny dle výsledků energetického 
auditu: 
 
Stěny – provedení zateplení obvodových stěn vnějším tepelně izolačním kompozitním 
systémem s tepelným izolantem – tzv. šedý polystyren tl. 140 mm (λ=0,033 W/mK).  
  
Ostění dve ří a oken, parapety oken  – zateplení bude provedeno s tepelným izolantem      
– tzv. šedý polystyren tl. 30 mm (λ=0,033 W/mK). 
 
Okna  – výměna stávajících dřevěných zdvojených oken za nová okna plastová s izolačním 
dvojsklem (4-16-4) a součinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2Wm2K1. 
 
Izolace protichemické:  
 
 Ve stavbě nebudou použity speciální protichemické izolace. 
 
Izolace zvukové:  
 
 Ve stavbě nebudou použity speciální zvukové izolace. 
 
Podlahy:  
 
 Ve stavbě nebudou nové podlahy prováděny. 



  

Tesařské práce:  
 
 Ve stavbě nebudou tesařské práce prováděny. 
 
Truhlá řské práce:  
 
 Ve stavbě nebudou truhlářské práce prováděny. 
 
Plastové výrobky:  
 
 Stávající dřevěná okna budou demontována, včetně rámů oken, do stávajících 
okenních otvorů budou osazena nová plastová okna v podobném členění. Předpokládá se 
osazení plastových oken z vícekomorových (minimálně 4x) vyztužených profilů. Zasklení 
bude provedeno izolačními dvojskly (4-16-4). Celkový součinitel prostupu tepla otvorové 
konstrukce výrobku bude minimálně U=1,2W/m2K1.  Stavební hloubka rámů bude min. 68 
mm. Skla budou osazena do nerezového distančního rámečku. 
   
Kovové výrobky:  
 
 Stávající prosklené sklobetonové stěny (schodišťový prostor) budou vybourány a 
budou osazeny nové hliníkové sestavy (systém rastrové fasády), tj. konstrukce 
s přerušenými tepelnými mosty (barva bílá). Celkový součinitel prostupu tepla této otvorové 
výplňové konstrukce bude minimálně U=1,2W/m2K1. 
   
Klempí řské práce, hromosvody:  
 
 Na tomto objektu bude v souvislosti se zateplením nutno provést nové oplechování 
parapetů oken. Oplechování bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm.   
 Při provádění zateplení fasád je nutné provést demontáž stávajících hromosvodů a 
jejich následnou novou instalaci.  
 Po instalaci hromosvod ů bude provedena jejich revize.  
 Bude provedena demontáž stávajících dešťových svodů a montáž nových dešťových 
svodů včetně nových úchytů dešťových svodů (titanzinek). 
 
Zámečnické výrobky:  
 
 Veškeré zámečnické výrobky budou do zateplovacího systému kotveny dle detailů 
zateplení. Znovu osazeným prvkům bude nutné nastavit (prodloužit) kotvící prvky, které 
budou doměřeny a navrženy během demontáže, až bude možné určit kvalitu stávajících 
kotev.  
 Při případném svařování ocelových konstrukcí v blízkosti kontaktního zateplovacího 
systému bude nutné zajistit jeho ochranu proti poškození vysokými teplotami. 
  
Doplňkové konstrukce a práce:  
 
 Nejsou řešeny. 
 
 



  

Obklady:  
 
 Ve stavbě nebudou práce prováděny. 
 
Nátěry:  
 
 Ocelové konstrukce, zámečnické výrobky budou opatřeny nátěrem 1x základní 
syntetickou barvou a 2x syntetickým emailem. 
 Barevný odstín fasádních ploch řeší výkresová dokumentace. 
 
Malby:  
 
 Po osazení nových plastových oken a hliníkových prosklených stěn (schodišťový 
prostor) budou vnitřní stěny po začištění ostění novou štukovou omítkou 2x v ploše 
příslušné stěny vybíleny. 
 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví:  
 
 Veškeré práce na stavbě je nutné provádět dle předepsaných technologií, za 
dodržení předepsaných materiálů a za odborného stavebního dohledu. Při práci se musí 
používat ochranné pracovní prostředky dle platných bezpečnostních předpisů a druhu 
vykonávané práce.  
 Před zahájením prací dodavatel seznámí pracovníky se všemi souvisejícími 
bezpečnostními předpisy, směrnicemi, nařízeními a vyhláškami. Po dobu výstavby budou 
respektovány příslušné normy a předpisy, stavba bude prováděna za odborného 
technického dozoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Pardubicích, 08. 2013                                                           vypracoval: Ing. L. Němec 
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