REALIZACE USPOR ENERGIE — Zakladni 8kola Palackého

Zakladni Skola, Palackého 1351, Moravska T  Febova

Kéd CPV
45214200 — 2 — Stavebni tpravy Skolnich budov

Projektova dokumentace obsahuje ¢asti:

A Pravodni zprava

B Souhrnna technickd zprava

C Situacni vykresy

D Dokumentace objektl a technickych a technologickych zatizeni
E Dokladovad ¢ast

F Soupis praci

Stavba bude oznacena nasledujicim typem informacnich tabuli.

Zhotoveni a montdz velkoplosného celobarevného informacniho panelu. Rozmér tohoto
panelu bude 5100x2400 mm. Takto bude oznaceno stavenisté po dobu stavby.
Text a umisténi panelu bude urcen investorem.

Zhotoveni a montaz stalé informacni tabule (pamétni desky pro venkovni prosttedi). Rozmér

této tabule bude 300x400 mm.
Text a barevnost feSeni budou uréeny investorem

A Pruvodni zprava
A.1 Identifikacni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
REALIZACE USPOR ENERGIE — Zakladni $kola Palackého 1351

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemkd),
Moravska Trebova, Palackého 1351, 571 01
katastralni Uzemi Moravska Trebova (698806)

c) predmét projektové dokumentace.
Stavebni Upravy zatepleni stavajiciho objektu.



A.1.2 Udaje o stavebnikovi

jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

Mésto Moravska Trebova, nam. T.G. Masaryka 29, 571 01 Moravska Trebova

ICO: 00277037

DIC: CZ 00277037

e-mail: posta@mtrebova.cz
tel.: 461 353 111

fax.: 461 311 572

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

EVC s r.o. Pardubice, Arnosta z Pardubic 676
53002

ICO: 13582275

DIC: CZ 13582275

e-mail: evc@evc.cz

tel.: 466 053 511

fax.: 466 613 544

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcéetné dCisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych
inzenyrd a technik( ¢innych ve vystavbé, s vyznatenym oborem, popfipadé specializaci jeho
autorizace,

Ing. Pavel Kvacek
Autorizovany inZzenyr CKAIT pro obor pozemni stavby
Cislo autorizace 0700145

c) jména a pfijmeni projektantl jednotlivych casti projektové dokumentace vcetné (Cisla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekttl nebo
Ceskou komorou autorizovanych inzenyrl a technikd ¢&innych ve vystavbé, s vyznadenym
oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

Ing. Jifi Skoda — hlavni inZzenyr projektu
Ing. Ladislav Némec — stavebni ¢ast
Autorizovany inzenyr CKAIT v oboru statika a dynamika staveb

¢islo autorizace 0700850

Katerina Doselova — stavebni ¢ast



A.2 Seznam vstupnich podkladu

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace je archivni projektova dokumentace z
rGznych etap vystavby a rekonstrukci objektu skoly.
Dokumentace je zpracovana jako projektova dokumentace pro provedeni stavby.

A.3 Udaje o Gzemi

a) rozsah reSeného Uzemi,

Uzemim stavby je areal budov a Gzemi stavby v uZivani stavebnika. Vlastni stavbou jsou
pouze jednotlivé stavebni objety (pavilony) uréené pro provedeni energetickych Uspor a nejblizsi,
pfilehlé uzemi (spojovaci kréky, pfistupy, rampy a schodisté).

b) Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, pamatkova zdna,
zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.),

Rekonstruovana stavba neni zahrnuta do uvedenych Uzemi.
¢) udaje o odtokovych pomérech,

Stavba resi energetické uspory, hlavné vyménu oken, zatepleni obvodového plasté, zatepleni
a rekonstrukce stfesniho plasté spojovacich krckd a objektu télocvicny.
Odtokové pomeéry v Uzemi tedy zUstavaji zachovany, stavba odtokové poméry neresi.

d) uddaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Uzemni rozhodnuti nebo
Uzemni opatreni, popfipadé nebyl-li vydan dzemni souhlas,

,

Realizace stavby bude provadéna na zakladé ohlaseni.

e) udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, popfipadé s regulacnim pldnem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v ptipadé stavebnich Uprav podmifujicich zménu v uzivani
stavby udaje o jejim souladu s Uzemné planovaci dokumentaci,

’

Dle vyjadfeni stavebniho uradu nepodléha stavba Zddnému dalSimu povoleni ani ohlaseni.

f) d4daje o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti Gzemi,

’

Dle vyjadreni stavebniho Ufadu nepodléha stavba zZddnému dalSimu povoleni ani ohlaseni.
Stavbou je rekonstrukce obvodového plasté a stfesniho plasté stavajicich stavebnich objektd, stavba
se nedotyka vyuziti Gzemi ani vyuZziti Gzemi neméni.

g) udaje o splnéni pozadavkud dotcenych organt,

Ve zpracované projektové dokumentaci neni reSeno.

h) seznam vyjimek a ulevovych feseni,

v 7

Na stavbu se nevztahuji Zadné vyjimky, ani ulevova reseni.
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i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,

7 .

S navrhovanou stavbou nesouvisi Zadné jiné investice. Stavba neni podminéna Zadnou jinou
dalsi investici.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

Jedna se o stavbu — rekonstrukci stavajicich stavebnich objektd.
Stavba je umisténa : k.u. Moravska Trebova (698806)

A.4 Udaje o stavbé
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,
Zména dokoncené stavby.

Dispozice stavebniho objektu:

Dilny

D Utekiny

Télocwitno
Uiebry e
'

@ []

Boze

Jiclete

Kotelna

b) ucel uzivani stavby,

Jednd se o stdvajici objekty slouZici pro provoz uZivatele. Jedna se hlavné o rekonstrukci
obvodového plasté budov a o rekonstrukci stfech spojovacich krékl a objektu télocviény - ucel
uzivani objektl se neméni.

c) trvald nebo docasna stavba,

Jedna se o trvalou stavbu.



d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpistim (kulturni pamatka apod.),
Na rekonstruovanou stavbu se nevztahuje Zadna ochrana.

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavk(l na stavby a obecnych technickych poZadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzZivani staveb,

V navrhu stavby jsou dodrZzeny veskeré technické poZadavky na stavby a veskeré obecné
technické pozadavky.

ProtoZe se jednd o rekonstrukci obvodového plasté, vyménu oken a stresniho plasté budov,
prebird ndvrh stavby soucasnou Uroven uzivani stavby, neméni ji, ani ji nijak nedopliuje.

Ve véci technickych poZadavkd na stavbu vychazi navrh z vypracovaného energetického
auditu.

f) d4daje o splnéni poZadavkd dotCenych orgdnl a pozadavkd vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisQ,
Ve zpracované projektové dokumentaci neni feSeno.
g) seznam vyjimek a Ulevovych feseni,
Na stavbu se nevztahuji zZddné vyjimky ani Ulevova feseni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivateld / pracovnikd apod.),

Jedna se o rekonstrukci obvodového plasté, vyménu oken a stfesniho plasté budov. Kapacity
stavby tedy z(stavaji zachovany dle plivodniho stavu rekonstruovanych objektli, neméni se a nejsou
ani stanovovany.

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoizstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.),

Jedna se o rekonstrukci obvodového plasté, vyménu oken a stfesniho plasté budov. Kapacity
stavby tedy z(stavaji zachovany dle plivodniho stavu rekonstruovanych objektl, neméni se a nejsou
ani stanovovany.

Realizaci energetickych Uspor se podstatné zméni potieby a spotieby tepelné energie, urené
pro vytapéni objektu.

j)  zakladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

Zahajeni stavby: 06.2014
Vymeéna oken: 07.-08.2014
Zatepleni: 07.-09.2014
Ukonceni stavby: 10. 2014

Stavba nebude ¢lenéna na etapy



k) orientacni naklady stavby.

Investi¢ni naklady stavby dle projektu stavby cini: 31 729 965,90 K¢ (bez DPH)

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Objekt zakladni skoly je rozdélen na nasledujici stavebni objekty (pavilony):

SO 01 - satny

SO 02 -U-12

SO 03 - U-15

SO 04 — dilny

SO 05 - SMV

SO 06 — télocvic¢na

SO 07 — spojovaci krcky

v Pardubicich, srpen 2013 vypracoval: Ing. L. Némec
K. Doselova



